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Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców - 3 

 

Zamawiający POMAK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością informuje, że       w 
postępowaniu znak: pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w 
miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk, wpłynęły pytania i 
wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy         z dnia 
29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U.        z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm.)  odpowiada:   

Pytanie / wniosek nr 23 

Część I. Wykonanie w pełnej zgodzie z dołączoną dokumentacją budowlaną robót budowlanych 
polegających na wykonaniu:  

a) w miejscowości Leśniów Wielki dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej i 
grawitacyjnej o łącznej długości  1067m (w tym kanalizacji tłocznej 384 m oraz grawitacyjnej 
683 m) wraz z 3 przepompowniami ścieków. 
b) w miejscowości Nietków sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o długości 692 m.  

 proszę o wyjaśnienie zakresu wykonania robót, gdyż w Załączniku nr 1a do oferty Zamawiający 
prosi o wypełnienie Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej a jest ona niezgodna z zakresem podanym 
w SIWZ, pkt. 2.  
W Tabeli dubluje się z pkt.1. z pkt. 2 
Ponadto, w załączonej Dokumentacji Projektowej jest mowa o 2 kpl. przepompowni ścieków, 
Zamawiający podaje celem wyceny 3 kpl. 

 
Odpowiedź: Poniżej poprawna tabela elementów ceny Ryczałtowej; 

LP. ELEMENT ROBÓT 
WARTOŚĆ NETTO 

(ZŁ) 

POZ. I WYKONANIE KANALIZACJI 

1 
Wykonanie 658 m sieci kanalizacyjnej z jedną 
przepompownią ścieków w miejscowości Leśniów 
Wielki 

  

2 
Wykonanie 409 m sieci kanalizacyjnej z jedną 
przepompownią ścieków w miejscowości Leśniów 
Wielki  

  

3 
Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w 
miejscowości Nietków  

  

RAZEM POZ. I   
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POZ. 
II 

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘCIA WODY WRAZ 
Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SUDOŁ 

1 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego     

2 Roboty budowlane   

3 Dostawa i instalacja urządzeń   

4 Wykonanie zbiornika retencyjnego   

RAZEM POZ. II   

 
W punktowi 3.1. p.pkt. 1 lit. a) SIWZ nadaje się brzmienie: „w miejscowości Leśniów Wielki dwóch 
odcinków sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej o łącznej długości o długości 1067m 
(w tym kanalizacji tłocznej 384 m oraz grawitacyjnej 683 m) wraz z 2 przepompowniami ścieków (po 
jednej na każdym odcinku),” 

Pytanie / wniosek nr 24 

Termin wykonania Części I zadania jest określony do dnia 31.03.2021r., natomiast Wykonawca 
zwraca uwagę, że w okresie zimowym (styczeń  – marzec nawet do m-ca kwietnia 2021r.) wszystkie 
wytwórnie mas bitumicznych prowadzą przerwę technologiczną a w zakresie jest odtworzenie 
nawierzchni bitumicznej, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje przedłużenie czasu na 
ukończenie - zmianę terminu wykonania robót.  

Odpowiedź:  
Termin wykonania Części I zadania określa się jako: do dnia 31.03.2022 roku. 
 

Czerwieńsk dnia 30 września 2020 r. 
 

 

 


